

鶴越斎場他火葬炉改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区山田町下谷上中一里山 1 4 - 1 他
- ・工 種 その他
- ・内 容 鶴越斎場において、炉内全面巻替（5 炉）、台車打替（1 0 台）、引口補修（5 炉）、炉前床洗浄を行う工事一切を行い、甲南斎場に
- ・工 期 着工期日 令和6年7月6日 完成期限 令和6年12月13日

◆契約の概要

- ・契約日 令和6年7月5日
- ・契約方法 随意契約 特命随契
- ・契約金額 46, 750, 000円 （消費税抜き 42, 500, 000円 ）
- ・予定価格 随意契約（不調随意契約を除く）では公開していません。

◆契約の相手方

大阪府大阪市西区南堀江 3 丁目 6 番 1 号
昭栄建設（株）
代表取締役 佐藤 隆美

- ・契約の相手方の選定理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

◆備 考